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1. Prissætning 

1.1 Prissætning sektion 2 og 3 

Følgende beskrivelse skal, sammen med tilbudslisten, danne grundlag for en 

overslagspris på det nye vandværk. Beskrivelsen indeholder en overordnet opremsning 

af de forskellige ydelser med en tilhørende vejledende materiale- og arbejdsbeskrivelse. 

Under henvisning til udfyldning af tilbudslisten, skal alle nødvendige ydelser være 

indeholdt for arbejdets fulde færdiggørelse.  

 

1.2 Prissætning sektion 1 

Denne bygning beskrives og prissættes separat, da konstruktionsprincipper og 

materialevalg afviger fra sektion 2 og 3. 

I henhold til tilbudslisten så prissættes sektion 1 i denne som en samlet pris. 

2. Etablering og drift af byggeplads 

Ydelsen skal indeholde indretning, drift og afrigning af arbejdsplads i en periode på 6 

mdr. Der skal etableres mødeskur samt skure for de forskellige håndværkere. Der skal ud 

over et mødeskur til 8 personer indregnes 3 mandskabsskure.   

3. Jordarbejde sektion 2 og 3 

3.1 Beregningsgrundlag 

På den byggegrund (fiktiv byggegrund) hvorpå vandværket skal opføres, er det forudsat 

at der er normale funderingsforhold, dvs. fast bund til uk. randfundamenter. Under 

bygningen udgraves der ned til en dybde, hvor der herfra kan opbygges et 150mm 

gruslag, 50 mm renselag og 150mm terrænbatts. 

I tilbudslisten er der angivet jordmængder og mængde for stabilt grus. 

3.2 Arbejdets omfang 

 

 Afrømning af muldlag 

 Udgravning for byggegrube 

3.2.1 Afrømning af muldlag 

 

Der rømmes muld af på det i fremtiden bebyggede område.  

Der afrømmes i en dybde på 400 mm. 

Muld køres til internt deponi indenfor en afstand på 500m. 

Efterfølgende håndtering er ikke indeholdt i prissætning. 

 

3.2.2 Udgravning for byggegrube 

For randfundamenter udgraves der fra ca. 400 mm under terræn (uk. muldlag) i en dybde 

på 500 mm som vil være den fremtidige uk. på randfundamenter inkl. renselag. 

Under resten af det bebyggede areal, er der udgravet tilstrækkeligt (muldafrømning) for at 

underopbygningen for terrændækket kan etableres. 
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Overskudsjord køres til internt deponi indenfor en afstand på 500m. 

Efterfølgende håndtering er ikke indeholdt i prissætning. 

 

4. Ledningsarbejder sektion 2 og 3 

4.1 Arbejdets omfang: 

 Levering og lægning/montering af komplet afløbssystem til udvendig side af 

randfundamenter 

 

4.2 Materialer 

 

Gulvafløb leveres som industrigulvafløb rustfri stål. Rist 200x200 leveres i type for tung 

belastning. Der skal regnes med i alt 10 stk. 

 

Ledninger leveres i PP Ø110mm gravitationsledninger. Der skal regnes med en samlet 

længde på 100m inkl. bøjninger 

5. Betonarbejder sektion 2 og 3 

5.1 Arbejdets omfang 

 Levering armering og støbning af randfundamenter inkl. renselag. 

 Levering og opfyldning/vibrering af stabilt grus omkring randfundamenter samt 

levering og opfyldning/vibrering af 150mm stabilt grus under resten af arealet. 

 Levering armering og støbning af 250mm terrændæk inkl. 150 mm terrænbatts 

og renselag. 

 Levering og udlægning af 100mm pudslag med fald mod gulvafløb 

 Levering og understøbning af stålsøjler for procesanlæg og stålsøjler for 

bærende stålkonstruktioner mv. 

 Levering og støbning af fundament for udendørs tank. 

 

5.2 Udførelse 

Randfundamenter udføres som insitu støbte armerede fundamenter med en bredde på 

350 mm og en højde på 800mm. Hvor der monteres en stålsøjle for den bærende 

konstruktion, udvides ranfundamentet med en dybde (vandret) på 700mm og en bredde 

på 700mm. 

Terrændæk udføres i 250mm dobbeltarmeret betondæk. 

Beton leveres som beton B35 
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6. Fundament for udvendig CO2 tank 

6.1 Arbejdets omfang 

 Udgravning, levering armering og støbning af fundament for udendørs tank inkl. 

hegn og låge. 

6.2 Udførelse jord- og betonarbejder 

Mål på betonplade: 5,5x5,5m 

Fundamentet udføres med 300mm armeret randfundament til frostfri dybde. Terrændæk 

udføres som 250mm dobbeltarmeret betondæk. 

Der rømmes mul i en dybde på 400mm. Muld køres til internt deponi. Den bortgravede 

jord for randfundamenter køres til internt deponi. 

Opfyldning med maskinvibreret grus under terrændæk og omkring randfundamenter. 

6.3 Hegn omkring betonplade 

Hegn omkring betonplade udføres som trådhegn med en højde på 2m og en 

adgangslåge med cylinderlås. 

7. Stålkonstruktioner sektion 2 og 3 

7.1 Arbejdets omfang 

 Levering og montering af stålrammer, mellemprofiler og vindkryds. Stålrammer 

boltes fast til fundamenter. 

 

7.2 Materialer/montage 

Stålrammer mv. leveres i IPE profiler eller tilsvarende. 

 

Stålrammer monteres i henhold til vejledende modulplan. 

 

Lodrette mellemprofiler i gavle pr. 4m  monteres i henhold til vejledende modulplan. 

 

I tagflader monteres mellemprofiler pr. 2 m for fastgørelse af tagelementer. 

 

Stålkomponenter leveres i varmforzinket udgave. 

7.3 Udførelse 

Der er ikke udført statiske beregninger for stålkonstruktionerne og derfor er bygningens 

stabilitet derfor heller ikke defineret. For at kunne prissætte konstruktionen skal der 

medregnes 8 stk. vindkryds. Placering i konstruktionerne kan først endeligt bestemmes 

når de statiske beregninger er udført. 

 

Alle samlinger udføres som boltede samlinger også evt. deling af stålrammer af hensyn til 

transport og håndtering. 
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8. Tag- og facadebeklædning sektion 2 og 3 

8.1 Arbejdets omfang 

 Levering og montering af facadeelementer 

 Levering og montering af facadeplader 

 Levering og montering af træbeklædning 

 Levering og montering af tagpaneler inkl. alle inddækninger, tagrender i galv. 

stål, inkl. nedføring af 8 stk. tagnedløb til ok terræn. 

8.2 Materialer 

Facadepaneler leveres som type Kingspan KS1150RFF i 150mm tykkelse med synlig 

befæstelse. 

 

Facadeplader leveres som type Cembrit 2500x1192x8mm i standardfarve med synlig 

befæstelse. 

 

Træbeklædning leveres i 1” X 5” trykimprægnerede brædder med synlig befæstelse. 

Brædder males 2 gange med GORI 88 i farven teak på alle flader. 

 

Tagpaneler leveres som type Kingspan KS1000 FF i 100mm tykkelse med synlig 

befæstelse. Standardfarve RAL7016. 

 

8.3 Udførelse 

Facadepaneler fastgøres mekanisk på stålrammer 

 

Facadeplader fastgøres mekanisk på skinnesystem som er monteret på facadepaneler. 

 

Træbeklædning fastgøres mekanisk på skinnesystem som er monteret på facadepaneler. 

 

Tagpaneler fastgøres mekanisk på mellemprofiler i tagkonstruktion. 

9. Maling af gulv i sektion 2 og 3 

9.1 Arbejdets omfang 

 Levering og maling af gulv 

 

9.2 Materialer 
Gulvbelægning udføres med vandbasseret epoxymaling. 

9.3 Udførelse 

Gulve males, når alt teknisk udstyr er monteret. 

 
Gulve afrenses mekanisk ved diamantslibning eller ved slyngrensning. Der skal tages 

hensyn til de indvendige fabriksmalede vægoverflader evt. ved afdækning. Efterfølgende 

grundig støvsugning. 
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1 belægning udføres med opløsningsmiddelfri epoxy, forbrug 0,6 – 0,7 kg/m², 

fylddosseres med indfarvet kvarts 0,7 -1,2 mm 15 % 

 

2 belægning udføres med opløsningsmiddelfri epoxy, forbrug 0,6 – 0,7 kg/m², 

fylddosseres med indfarvet kvarts 0,7 -1,2 mm 15 % 

 

Belægning mellemslibes 

 

Toplak udføres med en UV bestandig klar opløsningsmiddelfri epoxy, forbrug 0,7 – 0,8 

kg/m² 

 

Ved alle understøbninger/punktfundamenter udføres der en 50mm høj hulkel i samme 

materiale. 
 

Langs med gulv mod de nederste facadepaneler fuges der med en elastisk silikone 

fugemasse i farven lys grå. 

10. Facadepartier sektion 2 og 3 

10.1 Arbejdets omfang 

 Levering og montering af facadepartier inkl. alle nødvendige inddækninger ved 

og omkring facadepaneler. 

10.2 Materialer 

Facadepartier, hovedmål: B=3600mm H=3600mm, leveres i isolerede aluprofiler 

monteret med termoglas som type energiglas. 

 

Aluprofiler leveres med overflade som alu. natur. 

 

10.3 Udførelse 

Facadepartier monteres i facadepaneler på forstærket underlag/inddækning. Der stoppes 

og fuges på alle 4 sider.  

 

10.4 Dør til generatorrum 

 
Beskrivelse af dør: 

Vejledende mål på dørhul: H=2300 B=2000 

2 fløjet lydisoleret ståldør 40DB, udføres i aluzinkbelagt stålplade 

Den stående side af dobbeltdøren fastholdes i bund og top med skydelåse eller lignende 

låsesystem. I bund af dørblade monteres børstetætning eller gummitætning. 

Dørpladetykkelse er 64 mm 

Pladetykkelse er 1,25mm, overfalset på alle 4 sider. 

Karmtype speciel med dobbelttætning min. dybde 105mm 

Bundkarm leveres som at fladt rustfrit stålprofil for niveaufri adgang til blæserrum. 

Låsekasse Ruko standard. 
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Greb standard rustfri coupegreb med rosetter 

Overflader på dørblade og karme males i en RAL farve. 

 

11. Velfærdsbygning sektion 1   

11.1 Arbejdets omfang 

 Levering og montering af bygning komplet til ibrugtagning 

 

11.2 Jordarbejder - Ledningsarbejder 

Udgravning for opbygning af randfundamenter og terrændæk. 

Der udgraves til ca. 900mm under terræn. 

Pga. af det mindre bebyggede areal udgraves hele byggegruben til uk. randfundamenter. 

Indvendige gulvafløb leveres i rustfri stål med 150x150mm rist i alt 3 stk. 

Afløbsledninger udføres i PP Ø110mm gravitationsledninger. Ledninger føres til udvendig 

kant af randfundamenter. Samlet længde 20m. 

11.3 Betonarbejder 

Randfundament (h=1000) opmures i isolerede fundablokke b=320mm som pudses 

udvendigt. Ok blokke ca. 100mm over terrænkote. 

Under terrændæk, T=150mm enkelt armeret, opbygges der med 150 terrænbatts og ca. 

600mm maskinvibreret stabilt grus. 

 

11.4 Gulvarbejde 

 Udstøbning af ca. 70mm pudslag for udlægning af gulvklinkeret puds 

 Lægning og fugning af 150x150 x12mm gulvfliser i farven lys grå i alle rum. 

11.5 Facadekonstruktion 

Opbygning indefra og ud: 

 2 lag gipsplader inkl. spartling og væv. 1 gang vævgrunder, 1 lag væv, 2 gange 

vægmaling farve 9010 glans 12. 

 50mm lægter og isolering 

 Dampspærre 

 145mm rigler pr. ca. 600mm og isolering 

 Vindspærre 

 Underkonstruktion for træbeklædning 

 Træbeklædning 1”x5” trykimprægnerede brædder, males 2 gange med Gori 88 

halvdækkende på alle sider i farven teak. 

 

Mod sektion 2 danner facadepaneler bagvæg i bygning. 

For at aflaste tagkonstruktionen langs med de 2 sider støbes der 4 armerede 

punktfundamenter 400x400 dybde til uk. fundamenter for sektion 2, de kan evt. støbes 

sammen med dette fundament. 

På disse punktfundamenter monteres der 1 stk. stålsøjle på hver (RHS 80x80x6,5). På 

toppen af søjlerne monteres en gennemgående rem som kan aflaste tagkonstruktionen 

ind mod sektion 2. 
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På vægge ind mod sektion 2 monteres der skillerumslægter 2” x 4” pr. 600 mm lodret. På 

disse lægter monteres der 2 lag gipsplader, og dampspærre, med samme indvendige 

overfladebehandling som beskrevet under facadekonstruktion. 

 

11.6 Tagkonstruktion 

Opbygning indefra og ud: 

 Træbetonplader type basic lys/fin -mål 25x1200x600mm 

 Spredt forskalling 

 Dampspærre 

 Spærkonstruktion h =330mm pr. 900mm c/c 

 300mm isolering 

 15 mm imprægneret tagkrydsfiner monteres på bærende underlæg. Fladen 

bygges op med tagfald mod tagnedløbsbrønde 

 Underpap er en polymermembran med kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt 

imprægneret med bitumen. Overside og underside er belagt med SBS 

polymerbitumen. Pap svejses på. 

 Overpap er en polymermembran med armering af polyesterfilt der er 

imprægneret med bitumen. Overside og underside er belagt med SBS 

polymerbitumen. Overside er bestrøet med granulat af naturskifer. Pap svejses 

på. 

 Der monteres 3 stk. tagbrønde med bladfang. Tagnedløb føres indvendigt i 

bygning og leveres i rustfri stål. Der udføres en nedføring ud til hver af de 3 

facader for hver af de 3 tagbrønde. Inden nedløb føres ud til udvendig 

randfundament monteres der et rensestykke. 

11.7 Udvendige døre og vinduer 

Døre og vinduer leveres i isolerede aluprofiler monteret med termoglas type energiglas. 

Profiler malerbehandles i standardfarve. 

Døre og vinduer leveres med standardbeslåning. 

11.8 Indvendige lette vægge 

Opbygning: 

 70mm stålrigler og isolering beklædt på begge sider med 2 lag gipsplader 

 Gipsplader spartles til væv og efterfølgende behandles med 1 gang vævgrunder 

og 2 gange vægmaling farve 9010 glans 12. 

11.9 Indvendige døre (+dør til sektion2) 

Døre leveres som 40 mm massiv trædør med karm og uden bundstykke. Dør og karm 

males fra fabrik i standardfarve som RAL 9010 brækket hvid. Dør monteres med 

standardbeslåning samt beskyttelsesplade i rustfri stål ved håndtag på begge sider, samt 

sparkeplade i rustfri stål på begge sider. 

Dør til toilet monteres med toiletbesætning. 

 

11.10 Vvs mv. 

Toilet indrettes med kloset som Ifo” med toiletbræt i hård plast. 

Håndvask som type Ifo” 350x450mm med blandingsbatteri som type Børma berøringsfrit. 
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Afløb fra håndvask udføres i forkromet rør og ned til gulvafløb i samme rum. 

Der monteres toiletrulleholder og holder for ekstra toiletruller. 

Papirholder og kurv 

Spejl over håndvask 300 x700mm 

Der monteres en 30l varmtvandsbeholder. 

Vandforsyning føres frem fra rentvandstanke (anden entreprise). 

Ventilation foregår via naturligt aftræk, som føres op gennem tagkonstruktionen hvor der 

afsluttes med en taghætte. 

12. El arbejder 

Installationer for lys, servicekontakter opvarmning mv. prissættes af Krüger. 




